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     Maków Mazowiecki 16.01.2013r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotyczy: postępowania na : demontaż zużytej lampy, dostawę i instalację lampy RTG w 

aparacie Ziehm 8000.  
 

Przetarg znak: 01/2013  
 

 
 

Szanowni Państwo, 
 
W nawiązaniu do w/w postępowania, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania: 
 
 

1) W nawiązaniu do pkt. III. 3.1 i pkt. 4.4 SIWZ i 1e § 2 i § 5 projektu Umowy, 
zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 dni od daty 
podpisania Umowy.  
W związku z tym, że przedmiot zamówienia pochodzi od producenta zagranicznego, 
termin 7 dni na dostawę jest niewystarczający. Natomiast za nieterminową dostawę 
Wykonawcy grożą kary umowne za każdy dzień zwłoki w terminie dostawy. 
Dlatego bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby i wydłużenie terminu 
realizacji zamówienia do 14 dni od daty podpisania Umowy. 
Odp. Zgoda 

2) W nawiązaniu do pkt. III 4.2 i 4.6 SIWZ oraz § 7.2 projektu Umowy, zwracamy się z 
prośbą o wyrażenie zgody na 12- miesięczną gwarancję, czyli zgodnie z udzielaną 
przez producenta lampę RTG. 
Udzielenie 36- miesięcznej gwarancji (czyli ponad dwukrotnie więcej niż udziela 
producent), będzie skutkowało znacznym podwyższeniem ceny oferty na przegląd 
lampy RTG. 
Odp. Nie 

3) W nawiązaniu do pkt. III. 4.3 SIWZ oraz ust. 3 § 7 projektu Umowy, zwracamy się z 
prośbą o uwzględnienie dni roboczych w czasie reakcji serwisu. 

     Odp. Nie 
4) W nawiązaniu do pkt. III 4.4 SIWZ  oraz ust. 4 § 7 projektu Umowy  zwracamy się z 

prośbą o wydłużenie terminu na wymianę towaru wadliwego, na wolny od wad, 
zgodnie z przepisami K.C. , tj. do 14 dni.  
W związku z tym, że przedmiot zamówienia pochodzi od producenta zagranicznego, 
termin 7 dni, na wymianę towaru, na wolny od wad, w przypadku stwierdzenia wady 
jest niewystarczający. Natomiast za nieterminową dostawę Wykonawcy grożą kary 
umowne za każdy dzień zwłoki w terminie dostawy 
Odp. Tak 
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5) W nawiązaniu do ust. 2 § 3 projektu Umowy i wymogiem załączenia testów 
akceptacyjnych lampy RTG, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie 
testów akceptacyjnych lampy RTG w ciągu 7 dni od daty dostawy. 
Wyjaśniamy, iż termin 7 dni na wykonanie testów jest niezbędny ze względu na 
konieczność opracowania wyników tych testów. 
Odp. Tak 

6) W nawiązaniu do ust. 1 § 8 projektu Umowy zwracamy się z prośbą o obniżenie kary 
za zwłokę w realizacji postanowień umowy do wysokości 0,1 % wartości przedmiotu 
umowy za każdy dzień zwłoki. 
Odp. Nie 

7) Zwracamy się z prośbą o dopisanie ust 2 § 3 projektu Umowy o następującej treści :  
„ Uszkodzone, zdemontowane części(monoblok)  zostaną przekazane Wykonawcy ” 

           Odp. Tak 


